

六盘水发改项目〔2024〕30号附件

六盘水市钟山区月照社区、水城区董地街道酸性废水
综合治理工程（二期）投资概算审定表

序号	工程或费用名称	概算投资 (万元)	备 注
一	建筑安装工程费	2345	
1	废水处理场站	1519	
2	收集管网	381	
3	湿地	300	
4	分散式处理设施	55	
5	源头处理	90	
二	其他费用	384	1 至 7 项相加
1	征地拆迁费	185	厂区土地征用 35.5 亩，5.2 万元/亩
2	前期工作费	11	含编制和评估可行性研究报告，并结合市场价取费
3	工程勘察费	17	执行计价格〔2002〕10 号和黔价房〔2011〕69 号文件，结合市场价下浮 20%
4	工程设计费	53	参照计价格〔2002〕10 号和黔价房〔2011〕69 号文件，并结合市场价取费
5	工程监理费	48	参照发改价格〔2007〕670 号文件，并结合市场价取费
6	招标代理费	9	参照计价格〔2002〕1980 号和黔价房〔2011〕69 号文件，并结合市场价取费。
7	工程造价咨询费	9	参照黔价房〔2012〕86 号，并结合市场价取费
8	工程决算审计费	12	参照黔价房〔2012〕86 号，并结合市场价取费
9	建设单位管理等费用	40	含施工图审查等费用，并结合市场价取费
三	基本预备费	136	[一+二]×5%
四	总投资	2865	一至四项合计